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NO JENIS PEKERJAAN SAT. VOL. HARGA JUMLAH

SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

I. PEKERJAAN GEDUNG UTAMA

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank M' 33.00             119,000.00Rp               3,927,000.00Rp             

2 Pembersihan Awal dan Akhir M2 590.00           12,400.00Rp                 7,316,000.00Rp             

3 Pembongkaran Beton Existing M3 3.24               794,300.00Rp               2,573,532.00Rp             

4 Pebongkaran Dinding Existing M3 570.40           14,400.00Rp                 8,213,760.00Rp             

5 Pembongkaran Lantai Keramik Existing M2 627.34           26,200.00Rp                 16,436,308.00Rp           

6 Pembongkaran Lantai Karpet Existing M2 1,459.42        5,200.00Rp                   7,588,984.00Rp             

7 Pembongkaran Lantai Vinyl Existing M2 220.00           6,500.00Rp                   4,077,710.00Rp             

8 Pembongkaran Plafond Existing M2 1,065.50        14,400.00Rp                 15,343,200.00Rp           

9 Pembuangan Bekas Bongkaran Keluar Lokasi Proyek M3 69.06             43,300.00Rp                 2,990,298.00Rp             

10 Pembongkaran Kusen + Pintu Eksisting M2 79.70             192,500.00Rp               15,342,250.00Rp           

11 Pembongkaran Sanitasi Unit 20.00             121,000.00Rp               2,420,000.00Rp             

12 Keselamatan Kerja  K3 Unit 1.00               14,000,000.00Rp          14,000,000.00Rp           

Jumlah 100,229,042.00Rp         

B. PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasang Bata Merah 1 Pc : 4 Ps Tebal 1/2 bata M2 33.17             140,900.00Rp               4,673,653.00Rp             

2 Pekerjaan Plesteran Halus t:15mm M2 36.37             92,000.00Rp                 3,346,040.00Rp             

3 Pekerjaan Benangan M' 97.60             30,600.00Rp                 2,986,560.00Rp             

Jumlah 11,006,253.00Rp           

C. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

1 Pasang Lantai Granite Tile 60x60 Unpolished (Lobby/Trap Teras/Area Panggung) M2 511.65           447,100.00Rp               228,758,715.00Rp         

2 Pasang Lantai Karpet t = 5mm + Underlayer M2 1,459.42        226,300.00Rp               330,266,746.00Rp         

3 Pasang Lantai Vinyl t = 4mm + Underlayer M2 220.00           318,100.00Rp               69,982,000.00Rp           

4 Pasang Marmer Black Gold M2 13.25             1,545,000.00Rp            20,471,250.00Rp           

5 Pasang Dinding Akustik + Rangka M2 1,449.22        604,200.00Rp               875,618,724.00Rp         

6 Pasang Dinding Conwood area lobby M2 137.37           346,700.00Rp               47,626,179.00Rp           

7 Pasang Lantai Granite Tile 60x60 Unpolished (KM/WC/R.Ganti) M2 99.77             447,100.00Rp               44,607,167.00Rp           

8 Pasang Dinding Keramik Polos 20x20 (R.Ganti) M2 33.09             428,700.00Rp               14,185,683.00Rp           

9 Pasang Dinding Granite Tile  30x60 Polished (KM/WC/R.Ganti) M2 165.21           514,800.00Rp               85,050,108.00Rp           

10 Pasang ACP Fasade Depan M2 59.29             725,600.00Rp               43,020,824.00Rp           

Jumlah 1,759,587,396.00          

D. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

1 Pekerjaan Pintu P1 Kusen Alumunium , Daun Pintu WPC Fin. Duco, Aksesori Unit 9.00               4,270,600.00                 38,435,400.00               

2 Pekerjaan Pintu P2 Kusen Alumunium , Daun Pintu WPC Fin. Duco, Aksesori Unit 12.00             4,155,800.00                 49,869,600.00               

3 Pekerjaan Pintu P3 Kusen Alumunium , Daun Pintu WPC Fin. Duco, Aksesori Unit 6.00               3,980,400.00                 23,882,400.00               

4 Pekerjaan Pintu P4 Kusen Alumunium , Daun Pintu WPC Fin. Duco, Aksesori Unit 6.00               8,336,100.00                 50,016,600.00               

5 Pekerjaan Pintu P6 Kusen UPVC , Daun Pintu UPVC, Aksesori Unit 2.00               6,909,200.00                 13,818,400.00               

6 Pasang Pintu Utama PU Besi Hollw, Plat Besi, Kaca, Aksesori Unit 1.00               13,396,400.00               13,396,400.00               

7 Pasang BV (Atap) Unit 2.00               11,344,900.00               22,689,800.00               

Jumlah 212,108,600.00             

E. PEKERJAAN PLAFOND DAN PENUTUP ATAP

1 Pasang Waterproof Tape Atap Bocor Titik 5.00               83,900.00                      419,500.00                    

2 Pasang  Plafond Akustik + Rangka M2 1,590.71        456,000.00                    725,363,760.00             

3 Pasang  Plafond Gypsumboard 9 mm + Rangka M2 423.38           147,700.00                    62,533,226.00               

4 Pasang  Plafond Kalsiboard 6 mm + Rangka (Keliling Gedung) M2 534.33           166,800.00                    89,126,244.00               

5 Pasang  Plafond Kalsiboard 6 mm + Rangka (Teras) M2 59.00             166,800.00                    9,841,200.00                 

6 Pasang Rangka Struktur Cremona Besi Hollow Perkuatan Plafond Akustik Kg 3,065.47        35,700.00                      109,437,279.00             

7 Pasang Catwalk Besi Hollow + Seling Baja 10 mm (Atas Plafond) M' 60.20             1,468,825.50                 88,423,295.10               

8 Pasang Listplank Kalsiplank 8x300mm M' 214.92           120,400.00                    25,876,368.00               

Jumlah 1,111,020,872.10          

F. PEKERJAAN PENGECATAN



NO JENIS PEKERJAAN SAT. VOL. HARGA JUMLAH

SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

1 Cat Interior (dinding lama) M2 3,145.69        28,100.00                      88,393,889.00               

2 Cat Eksterior (dinding lama) M2 1,264.18        36,000.00                      45,510,480.00               

3 Cat Plafond M2 2,300.04        36,200.00                      83,261,448.00               

4 Cat Listplank M2 67.25             47,600.00                      3,201,100.00                 

5 Cat Besi M2 49.46             47,100.00                      2,329,566.00                 

6 Waterproofing Coating Area Tandon M2 17.22             44,800.00                      771,456.00                    

7 Cat Kayu Kusen + Pintu Existing M2 30.95             40,100.00                      1,241,095.00                 

Jumlah 224,709,034.00             

G. PEKERJAAN SANITAIR

1 Pasang Kran Dinding 1/2" Buah 12.00             203,900.00                    2,446,800.00                 

2 Pasang Kran Wastafel Buah 4.00               338,600.00                    1,354,400.00                 

3 Pasang Wastafel + Assesoris Buah 4.00               1,796,200.00                 7,184,800.00                 

4 Pasang Closed Duduk Buah 12.00             4,935,300.00                 59,223,600.00               

5 Pasang Urinoir Buah 6.00               5,414,900.00                 32,489,400.00               

6 Pasang Jet Shower Buah 12.00             136,500.00                    1,638,000.00                 

7 Pasang Floordrain Buah 16.00             196,000.00                    3,136,000.00                 

8 Pasang Kapstock Buah 12.00             76,000.00                      912,000.00                    

Jumlah 108,385,000.00             

H. PEKERJAAN TANGGA & RAMP DEPAN

1 Galian Strous dia 30 cm t. 2 m Titik 14.00             55,700.00                      779,800.00                    

2 Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Bawah Lantai (t = 5 cm) M3 0.13               220,400.00                    28,652.00                      

3 Urugan Sirtu M3 4.36               296,300.00                    1,291,868.00                 

4 Lantai Kerja Bawah Pondasi (t = 5cm) M3 0.13               910,000.00                    118,300.00                    

5 Lantai Kerja Ramp (t = 5cm) M3 1.84               910,000.00                    1,674,400.00                 

6 Strous Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr dia 30 cm t. 2 m

a. Pembesian Kg 281.66           13,600.00                      3,830,576.00                 

b. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 1.98               1,130,800.00                 2,238,984.00                 

7 Pile Cap 30x30x25

a. Pembesian Kg 45.43             13,600.00                      617,848.00                    

b. Begesting M2 2.13               366,100.00                    779,793.00                    

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.32               1,130,800.00                 361,856.00                    

8 Kolom 15/15

a. Pembesian Kg 14.96             13,600.00                      203,456.00                    

b. Begesting M2 0.80               441,800.00                    353,440.00                    

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.06               1,130,800.00                 67,848.00                      

9 Balok 20/25

a. Pembesian Kg 234.30           13,600.00                      3,186,480.00                 

b. Begesting M2 10.50             454,000.00                    4,767,000.00                 

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 1.50               1,130,800.00                 1,696,200.00                 

10 Balok 15/15

a. Pembesian Kg 152.18           13,600.00                      2,069,648.00                 

b. Begesting M2 6.70               454,000.00                    3,041,800.00                 

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.67               1,130,800.00                 757,636.00                    

11 Plat Lantai t=10cm

a. Pembesian Kg 190.62           13,600.00                      2,592,432.00                 

b. Begesting M2 4.64               485,800.00                    2,254,112.00                 

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 2.32               1,130,800.00                 2,623,456.00                 

12 Rollag Dinding Bata Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata M2 24.36             288,500.00                    7,027,860.00                 

13 Pekerjaan Plesteran Halus t:15mm M2 85.44             92,000.00                      7,860,480.00                 

14 Pekerjaan Acian M2 85.44             56,300.00                      4,810,272.00                 

15 Pekerjaan Benangan M' 55.85             30,600.00                      1,709,010.00                 

16 Cat Eksterior M2 85.44             47,600.00                      4,066,944.00                 

17 Railling Besi Stainless M' 34.20             817,400.00                    27,955,080.00               

Jumlah 88,765,231.00               

I. PEKERJAAN TANGGA & RAMP  AUDITORIUM

1 Bongkar Dinding Pembatas Untuk Tangga M3 0.78               110,700.00                    86,346.00                      

2 Bongkar Dinding Pembatas Untuk Ramp M3 0.37               110,700.00                    40,959.00                      

3 Pasang Bata Merah 1 Pc : 4 Ps Tebal 1 bata M2 4.40               288,500.00                    1,269,400.00                 

4 Urugan Pasir Ramp (t = 10 cm) M3 3.91               220,400.00                    861,764.00                    

5 Lantai Kerja Bawah Plat Lantai (t = 5cm) M3 0.61               910,000.00                    555,100.00                    

6 Plat Lantai t = 10cm Ramp Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 1.21               3,036,900.00                 3,674,649.00                 

7 Pasang Bata Merah 1 Pc : 4 Ps Tebal 1/2 bata M2 16.80             140,900.00                    2,367,120.00                 
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8 Pekerjaan Plesteran Halus t:15mm M2 38.46             92,000.00                      3,538,320.00                 

8 Pekerjaan Acian M2 38.46             56,300.00                      2,165,298.00                 

9 Pekerjaan Benangan M' 51.98             30,600.00                      1,590,588.00                 

Jumlah 16,149,544.00               

J. PEKERJAAN RABATAN  DAN TAMAN KELILING BANGUNAN

1 Galian Tanah M3 13.69             122,200.00                    1,672,918.00                 

2 Galian Strous dia 30 cm t.1,2m Titik 46.00             33,400.00                      1,536,400.00                 

3 Urugan Pasir Bawah Rabatan M3 13.69             220,400.00                    3,017,276.00                 

4 Rabatan Beton 1 Pc ; 3 Psr ; 5 Kr, Keliling Gedung (t = 10 cm) M3 16.93             1,037,000.00                 17,556,410.00               

5 Strous Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr, dia 30 cm t. 1,2 m

a. Pembesian Kg 849.37           13,600.00                      11,551,432.00               

b. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 3.90               1,130,800.00                 4,410,120.00                 

6 Sloof 20/25

a. Pembesian Kg 895.90           13,600.00                      12,184,240.00               

b. Begesting M2 26.20             366,100.00                    9,591,820.00                 

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 6.55               1,130,800.00                 7,406,740.00                 

7 Urugan Tanah Taman M3 11.85             232,400.00                    2,753,940.00                 

8 Tanam Rumput Gajah Mini M2 60.26             45,700.00                      2,753,882.00                 

Jumlah 74,435,178.00               

K. PEKERJAAN SALURAN KELILING

1 Bongkar Saluran Bata Merah Keliling Gedung M3 12.35             110,700.00                    1,367,145.00                 

2 Pasang U-ditch 40 x 50 x 120 (Keliling Gedung) Unit 123.00           650,900.00                    80,060,700.00               

3 Bongkar Uditch Existing (Halaman) M3 1.04               794,300.00                    826,072.00                    

4 Pasang Uditch 40 x 12 x 120 + Cover (Area Halaman) Unit 9.00               1,302,100.00                 11,718,900.00               

Jumlah 93,972,817.00               

L. PEKERJAAN KURSI AUDITORIUM

1 Bongkar Pasang Kursi Eksisting Set 206.00           17,700.00                      3,646,200.00                 

2 Pasang Kursi Auditorium Set 26.00             2,759,300.00                 71,741,800.00               

Jumlah 75,388,000.00               

M. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1 Pasang Kaca Cermin (KM, Ruang Ganti) M2 20.16             135,400.00                    2,729,664.00                 

2 Backdroop Sawunggaling Plat Stainlees Steel 1 mm Cutting Laser Unit 1.00               29,500,000.00               29,500,000.00               

Jumlah 32,229,664.00               

Sub Jumlah I 3,907,986,631.10          

II. PEKERJAAN ELEKTRIKAL

A. Pekerjaan Penyambungan Daya PLN

1 Biaya Pemasangan (BP) / Tambah Daya 197 Kva Va 197,000.00    775.00                           152,675,000.00

2 Uang Jaminan Langganan (UJL) Va 197,000.00    165.00                           32,505,000.00

3 Biaya SLO Va 197,000.00    15.00                             2,955,000.00

4 Kabel Tegangan Rendah dari KWH PLN ke SDP-1, NYFGBY 4x300 mm2 M' 117.00           2,789,500.00                 326,371,500.00

5 Pekerjaan Galian Kabel M3 35.10             122,200.00                    4,289,220.00

6 Pengurugan Tanah Kembali M3 30.42             87,600.00                      2,664,792.00

6 Pekerjaan Pengaman Kabel Pipa Galvanis dia 6" Medium A (Cross Jalan) M' 6.00               433,000.00                    2,598,000.00

Jumlah 524,058,512.00             

B. Pek. Penerangan dan Stop Kontak Lantai-1 dan Halaman

1 Lampu PJU 120 Watt + Tiang 9 mter Buah 2.00               8,956,200.00                 17,912,400.00               

2 Lampu Taman 10 Watt 3000K Buah 8.00               1,732,800.00                 13,862,400.00               

3 Spot Light LED 50 Watt 6500K Buah 4.00               522,300.00                    2,089,200.00                 

4 Downlight LED 30.7 Watt 5000K Buah 18.00             3,175,100.00                 57,151,800.00               

5 Downlight LED 12 Watt,6500K Buah 14.00             135,300.00                    1,894,200.00                 

6 Lampu pilar  6 Watt 3000K Buah 8.00               740,300.00                    5,922,400.00                 

7 Downlight LED 9 Watt 6500K Buah 26.00             121,900.00                    3,169,400.00                 

8 Downlihgt LED 5 Watt 6500K Buah 21.00             106,500.00                    2,236,500.00                 

9 LEDstrip 4,8 Watt/mter 3000 K M' 25.00             147,200.00                    3,680,000.00                 

10 Driver / Power Supply LEDStrip Buah 5.00               688,600.00                    3,443,000.00                 

11 Lampu Tangga 5 Watt 3000K Buah 12.00             1,876,600.00                 22,519,200.00               

12 Downlihgt LED 5 Watt 6500K Buah 16.00             135,700.00                    2,171,200.00                 

13 LED Bulb 3 Watt 6500 K Buah 40.00             50,300.00                      2,012,000.00                 

14 TLED RMI 2 x 16 Watt 6500K Buah 29.00             1,672,500.00                 48,502,500.00               

15 EXIT Lamp 1MK c/w Battery Buah 2.00               850,300.00                    1,700,600.00                 
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16 Pekerjaan Pemasangan Fan 200 CMH Unit 8.00               1,854,800.00                 14,838,400.00               

17 Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda Buah 12.00             65,500.00                      786,000.00                    

18 Pekerjaan Pemasangan Saklar Hotel Ganda Buah 2.00               72,800.00                      145,600.00                    

19 Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal Buah 25.00             51,000.00                      1,275,000.00                 

20 Pekerjaan Pemasangan Grid Switch 6 Gang Buah 1.00               223,300.00                    223,300.00                    

21 Pekerjaan Pemasangan Grid Switch 4 Gang Buah 4.00               174,000.00                    696,000.00                    

22 Pekerjaan Pemasangan  Stop Kontak 1P / 1hole Inbow Buah 38.00             55,400.00                      2,105,200.00                 

23 Pekerjaan Pemasangan  Stop Kontak 1P / 1hole Outbow Buah 2.00               48,500.00                      97,000.00                      

24 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC kond. 20 mm Titik 230.00           218,400.00                    50,232,000.00               

25 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan Halaman  NYFGBY 3 x 2,5 mm2 Titik 16.00             898,600.00                    14,377,600.00               

25 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop kontak 1P NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC kond. 20 mm Titik 40.00             243,100.00                    9,724,000.00                 

Jumlah 282,766,900.00             

C. Pek. Penerangan dan Stop Kontak Lantai-2

1 Downlight LED 20.5 Watt 5000K Buah 120.00           908,600.00                    109,032,000.00             

2 LEDstrip 4,8 Watt/mter 3000 K M' 265.00           147,200.00                    39,008,000.00               

3 Driver / Power Supply LEDStrip Buah 53.00             688,600.00                    36,495,800.00               

4 Lampu Parled PAR 54 +3 RGB Buah 12.00             10,967,500.00               131,610,000.00             

5 TLED RMI 2 x 16 Watt 6500K Buah 4.00               1,672,500.00                 6,690,000.00                 

6 EXIT Lamp 1MK c/w Battery Buah 2.00               850,300.00                    1,700,600.00                 

7 Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda Buah 4.80               65,500.00                      314,400.00                    

8 Pekerjaan Pemasangan  Stop Kontak 1P / 1hole Outbow Buah 6.00               55,400.00                      332,400.00                    

9 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC kond. 20 mm Titik 189.00           218,400.00                    41,277,600.00               

10 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop kontak 1P NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC kond. 20 mm Titik 18.00             243,100.00                    4,375,800.00                 

11 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Kabel Tray 400 x 100 c/w Support dan Accessories M' 57.00             200,000.00                    11,400,000.00               

12 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Kabel Tray 300 x 100 c/w Support dan Accessories M' 24.00             167,300.00                    4,015,200.00                 

Jumlah 386,251,800.00             

D. Pekerjaan Kabel dan Panel Tegangan Rendah 

1 Kabel dari SDP ke PP-1, NYY 4x16 mm2 + BC 16 mm2 M' 4.00               225,400.00                    901,600.00                    

2 Kabel dari SDP ke PP-2, NYY 4x35 mm2 + BC 16 mm2 M' 21.00             393,100.00                    8,255,100.00                 

3 Kabel dari SDP ke PAC-1, NYY 4x150 mm2 + BC 70 mm2 M' 10.00             1,494,800.00                 14,948,000.00               

4 Kabel dari SDP ke P Halaman, NYY 4x4 mm2 + BC 4 mm2 M' 12.00             86,200.00                      1,034,400.00                 

5 Kabel dari SDP ke P Sound System, NYY 4x4 mm2 + BC 4 mm2 M' 21.00             86,200.00                      1,810,200.00                 

6 Pengadaan dan Pemasangan Sub Distribusi Panel ( SDP ) Unit 1.00               39,690,100.00               39,690,100.00               

7 Pengadaan dan Pemasangan Panel Penerangan ( PP-1 ) Unit 1.00               8,609,400.00                 8,609,400.00                 

8 Pengadaan dan Pemasangan Panel Penerangan ( PP-2 ) Unit 1.00               8,649,900.00                 8,649,900.00                 

9 Pengadaan dan Pemasangan Panel Air Conditioning ( PAC ) Unit 1.00               14,277,600.00               14,277,600.00               

10 Pengadaan dan Pemasangan Panel Sound System Unit 1.00               9,525,700.00                 9,525,700.00                 

11 Pengadaan dan Pemasangan Panel Lighting Mixer incl. Terminal Box Unit 1.00               13,000,000.00               13,000,000.00               

Jumlah 120,702,000.00             

Sub Jumlah II 1,313,779,212.00          

III. PEKERJAAN AIR CONDITIONING

A. Unit Peralatan Utama    

LANTAI 1   

1 Outdoor split unit 42.670 BTU/H Unit 2.00               13,593,531.00               27,187,062.00               

2 4 way cassette split Indoor Unit 42.670 BTU/H Unit 2.00               6,774,864.00                 13,549,728.00               

3 Split Wall Mount non inverter 18.700 BTU/H Unit 2.00               6,540,000.00                 13,080,000.00               

Jumlah 53,816,790.00               

LANTAI 2  

1 Outdoor split unit 43.909 BTU/H Unit 9.00               13,593,531.00               122,341,779.00             

2 Outdoor split unit 49.860 BTU/H Unit 9.00               14,907,621.00               134,168,589.00             

3 Convertible Split Indoor Unit 43.909 BTU/H Unit 9.00               6,117,819.00                 55,060,371.00               

4 Convertible Split Indoor Unit 49.860 BTU/H Unit 9.00               6,395,238.00                 57,557,142.00               

5 Split Wall Mount non inverter 22.007 BTU/H Unit 1.00               8,520,000.00                 8,520,000.00                 

6 Remote control Wired    Titik 20.00             192,300.00                    3,846,000.00                 

Jumlah 381,493,881.00             

B. Pekerjaan Instalasi Perpipaan 

Instalasi Pipa Refrigerant CU ASTM B-280 c/w Isolasi 

1 Diameter 1/4"X3/8" M' 30.00             148,300.00                    4,449,000.00                 

2 Diameter 1/4"X1/2" M' 85.00             169,100.00                    14,373,500.00               

3 Diameter 1/4"X5/8" M' 108.00           199,000.00                    21,492,000.00               
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4 Diameter 3/8"X5/8" M' 274.00           221,700.00                    60,745,800.00               

Jumlah 101,060,300.00             

Instalasi Pipa Drain PVC.AW c/w Isolasi

1 Pipa drain, PVC AW dia. 1/5" M' 150.00           29,000.00                      4,350,000.00                 

2 Pipa drain, PVC AW dia. 3/4" M' 220.00           31,300.00                      6,886,000.00                 

3 Pipa drain, PVC AW dia. 1"  M' 120.00           37,500.00                      4,500,000.00                 

4 Pipa drain, PVC AW dia. 1 1/4  M' 80.00             44,500.00                      3,560,000.00                 

Jumlah 19,296,000.00               

C. Pekerjaan Instalasi Listrik

1 Instalasi Kontrol OD-ID unit indoor AC, kabel NYM 3x2,5mm2 dalam uPVC HI dia.20    M' 550.00           35,000.00                      19,250,000.00               

2 Instalasi Power unit indoor AC, kabel NYM 3x2,5mm2 dalam uPVC HI dia.20    M' 420.00           35,000.00                      14,700,000.00               

3 Instalasi Power unit indoor AC, kabel NYM 4x2,5mm2 dalam uPVC HI dia.20    M' 950.00           43,200.00                      41,040,000.00               

4 Instalasi Remote transmisi data - kabel shielded 2 x 0,75mm2    M' 600.00           24,600.00                      14,760,000.00               

5 Tray Cable Outdoor M' 25.00             234,800.00                    5,870,000.00                 

Jumlah 95,620,000.00               

Sub Jumlah III 651,286,971.00             

IV. PEKERJAAN SOUND SYSTEM 

A. Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan dan Accessories Sound System

1 Sound Control Panggung, Max SPL 135 db peak 1500W (3x500W) Class.D icl. Digital AmplUnit 2.00               26,800,000.00               53,600,000.00               

2 Unit 2.00               10,800,000.00               21,600,000.00               

3 Mic Drum Set, AKG Session 1 Set 1.00               16,689,000.00               16,689,000.00               

4 Mic. Clip on Incl. Wifi Router Buah 10.00             11,366,000.00               113,660,000.00             

5 Mic Condensor, AKG C1000 Buah 8.00               4,270,000.00                 34,160,000.00               

6 Mic Dinamicr, Shure SM57 Buah 10.00             3,500,000.00                 35,000,000.00               

7 Mic Dinamicr, Shure SM58 Buah 10.00             1,834,000.00                 18,340,000.00               

8 Support Microphone, Krezt Buah 15.00             190,000.00                    2,850,000.00                 

9 Support Microphone Stage, Tripod Superior dd003 Buah 9.00               616,000.00                    5,544,000.00                 

10 Stavolt 2000 Watt Unit 1.00               5,650,000.00                 5,650,000.00                 

11 Bracket / Pengaman Power Ampl, 4U Unit 2.00               700,000.00                    1,400,000.00                 

12 Stage Box, 6U Unit 1.00               1,500,000.00                 1,500,000.00                 

13 Box / Pengaman Microphone isi 29 Unit 2.00               1,200,000.00                 2,400,000.00                 

14 Box / Pengaman Alat Music Unit 1.00               1,500,000.00                 1,500,000.00                 

15 Box / Pengaman Mixer Unit 1.00               10,000,000.00               10,000,000.00               

16 Box / Pengaman Speaker Monitor, Incl. Bracket. 1 Case Isi 2 Speaker Unit 3.00               2,000,000.00                 6,000,000.00                 

17 Box / Pengaman Sidefill Speaker Unit 2.00               2,000,000.00                 4,000,000.00                 

18 Kabel Snake EBN804, 8 input, 4 Output Set 1.00               1,850,000.00                 1,850,000.00                 

19 Kabel Snake EBN1604, 16 input, 4 Output Set 1.00               4,505,000.00                 4,505,000.00                 

20 Kabel Snake EBN24, 24 input, 8 Output Set 1.00               6,690,000.00                 6,690,000.00                 

21 Socket Pin, Amphenol AX3M Buah 95.00             80,000.00                      7,600,000.00                 

22 Amphenol Buah 15.00             65,000.00                      975,000.00                    

Jumlah 355,513,000.00             

B. Pekerjaan Pemasangan Sound System Existing

1 Pekerjaan Setting dan Install Kabel Sound System

Pekerjaan Setting dan Install berikut accesoris dan instrument pendukungnya (existing) Ls 1.00               9,525,700.00                 9,525,700.00                 

dan baru ) komplit pengkabelan sesuai dengan gambar rencana.

 - Sound Speaker Audio KV2 ( 2 unit )

 - Sound Speaker Sub Audio KV3 ( 4 unit )

 - Sound Monitor Speaker , Yamaha DSR 115 ( 4 unit )

 - Mixer Midas Pro-2

2 Kabel Sound System For Stage, Klotz MC2000 3x2.5 mm2 M' 110.00           103,600.00                    11,396,000.00               

3 Box Pengaman Sound System Existing Unit 2.00               6,091,863.60                 12,183,727.20               

4 Testing, Commisioning dan Training Sound System Ls 1.00               1,221,300.00                 1,221,300.00                 

Jumlah 34,326,727.20               

Sub Jumlah IV 389,839,727.20             

V. PEKERJAAN PAPAN NAMA

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank M' 20.00             119,000.00                    2,380,000.00                 

2 Pembersihan Awal dan Akhir M2 21.00             12,400.00                      260,400.00                    

3 Pembongkaran Beton Existing M3 6.30               794,300.00                    5,004,090.00                 

Floor Monitor 12" 2-way, Bi-amp Powered Speaker, MAX SPL 134dB (LF.1020W, 

HF.480W) Continuous: 1300W (LF: 850W HF: 450W)



NO JENIS PEKERJAAN SAT. VOL. HARGA JUMLAH

SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

4 Pebongkaran Dinding Existing M3 3.15               110,700.00                    348,705.00                    

Jumlah 7,993,195.00                 

B. PEKERJAAN PONDASI

1 Galian Tanah M3 0.68               122,200.00                    83,096.00                      

2 Galian Strous dia 30 cm t.3m Titik 6.00               83,600.00                      501,600.00                    

3 Urugan Pasir Bawah Pondasi M3 0.34               220,400.00                    74,936.00                      

4 Lantai Kerja Bawah Pondasi M3 0.34               910,000.00                    309,400.00                    

Jumlah 969,032.00                    

C. PEKERJAAN BETON

1 Strous Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr, dia 30 cm t. 3 m

a. Pembesian Kg 133.11           13,600.00                      1,810,296.00                 

b. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 1.27               1,130,800.00                 1,436,116.00                 

2 Pile Cap 90x700x40

a. Pembesian Kg 363.68           13,600.00                      4,946,048.00                 

b. Begesting M2 3.56               366,100.00                    1,303,316.00                 

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 2.84               1,130,800.00                 3,211,472.00                 

3 Kolom 20/20

a. Pembesian Kg 49.86             13,600.00                      678,096.00                    

b. Begesting M2 2.67               441,800.00                    1,179,606.00                 

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.20               1,130,800.00                 226,160.00                    

4 Balok 20/25 

a. Pembesian Kg 18.74             13,600.00                      254,864.00                    

b. Begesting M2 0.84               454,000.00                    381,360.00                    

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.12               1,130,800.00                 135,696.00                    

Jumlah 15,563,030.00               

D. PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasang Bata Merah 1 Pc : 4 Ps Tebal 1/2 bata M2 3.29               140,900.00                    463,561.00                    

2 Pekerjaan Plesteran Halus t:15mm M2 6.58               92,000.00                      605,360.00                    

3 Pekerjaan Acian M2 6.58               56,300.00                      370,454.00                    

4 Pekerjaan Benangan M' 25.93             30,600.00                      793,458.00                    

5 Pasang Batu Alam M2 5.36               129,100.00                    691,976.00                    

Jumlah 2,924,809.00                 

E. PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat Eksterior (dinding baru) M2 30.65             47,600.00                      1,458,940.00                 

2 Coating Batu Alam M2 5.36               47,700.00                      255,672.00                    

Jumlah 1,714,612.00                 

F. PEKERJAAN BESI & LETTER

1 Besi Hollow 50x50 t=1.6mm Kg 18.97             35,700.00                      677,229.00                    

2 Besi Hollow 20x40 t=1.6mm Kg 98.12             35,700.00                      3,502,884.00                 

3 Plat Plendes t=8mm Kg 5.65               35,700.00                      201,705.00                    

4 Dynabolt M12 Buah 24.00             14,000.00                      336,000.00                    

5 Pasang Letter Stainless + Acrylic + LED " GRAHA SAWUNGGALING " tinggi 46 cm Buah 17.00             1,163,300.00                 19,776,100.00               

Jumlah 24,493,918.00               

Sub Jumlah V 53,658,596.00               

VI. PEKERJAAN HALAMAN DAN TAMAN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan dan Perataan tanah M2 336.00           24,900.00                      8,366,400.00                 

2 Pembongkaran Paving Eksisting Existing M2 336.00           6,200.00                        2,083,200.00                 

3 Pebongkaran Kanstin Existing M' 190.90           5,400.00                        1,030,860.00                 

Jumlah 11,480,460.00               

B. PEKERJAAN PAVING

1 Urugan Pasir Bawah Paving t = 5cm M3 16.80             220,400.00                    3,702,720.00                 

2 Pasang Paving Kembali M2 302.40           143,500.00                    43,394,400.00               

3 Pasang Kanstin Kembali M2 171.81           25,300.00                      4,346,793.00                 

4 Pasang Paving t = 6cm Baru M2 16.80             243,600.00                    4,092,480.00                 

5 Pasang Kanstin Uk. 15x30x50 M' 19.09             88,500.00                      1,689,465.00                 

Jumlah 57,225,858.00               

C. PEKERJAAN STRUKTUR PEMASANGAN PJU

1 Galian Tanah M3 0.22               122,200.00                    26,884.00                      

2 Galian Strous dia 30 cm t.3m Titik 2.00               83,600.00                      167,200.00                    



NO JENIS PEKERJAAN SAT. VOL. HARGA JUMLAH

SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

3 Urugan Pasir Bawah Pondasi (t = 5 cm) M3 0.04               220,400.00                    8,816.00                        

4 Lantai Kerja Bawah Pondasi (t = 5cm) M3 0.04               910,000.00                    36,400.00                      

5 Strous Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr dia 30 cm t. 3 m

a. Pembesian Kg 44.37             13,600.00                      603,432.00                    

b. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.42               1,130,800.00                 474,936.00                    

6 Pile Cap 60x60x30 

a. Pembesian Kg 21.69             13,600.00                      294,984.00                    

b. Begesting M2 0.73               366,100.00                    267,253.00                    

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.22               1,130,800.00                 248,776.00                    

7 Kolom Pendek 30/30 

a. Pembesian Kg 10.16             13,600.00                      138,176.00                    

b. Begesting M2 0.72               366,100.00                    263,592.00                    

c. Beton 1 Pc ; 1.5 Psr ; 2.5 Kr M3 0.05               1,130,800.00                 56,540.00                      

8 Pemasangan Angkur Baut Buah 8.00               35,400.00                      283,200.00                    

Jumlah 2,870,189.00                 

Sub Jumlah VI 71,576,507.00               

JUMLAH TOTAL 6,388,127,644.30          


